
Annexe 2 de la convention annexée à la délibération approbative du Conseil Municipal n° 2022/73 en date du 12 juillet 2022

hyp. basse hyp. haute hyp. basse hyp. haute

LOGEMENTS BRS+LLS

Logement BRS SHAB 790 1400 1450 1 106 000        1 145 500        
Logement LLS SHAB 1265 1400 1450 1 771 000        1 834 250        
Aménagement extérieur m² foncier 2035 55 65 118 128           132 275           

TOTAL travaux hors honoraires 2 995 128.00   3 112 025.00   

honoraires de maitrise d'œuvre (9,5%) 284 537.16      295 642.38      
TOTAL travaux inclus honoraires MOE 3 279 665.16   3 407 667.38   

hyp. basse hyp. haute hyp. basse hyp. haute

EQUIPEMENT PETITE ENFANCE

Equipement petite enfance Coque SU (hyp. SDP) 815 950 1000 774 250           815 000           
Aménagement intérieur EPE SU (hyp. SDP) 815 1440 1520 1 173 600        1 238 800        
Aménagement extérieur EPE m² foncier 1010 150 160 151 500           161 600           
Stationnement EPE m² foncier 619 150 160 92 850             99 040             

TOTAL travaux hors honoraires 2 192 200.00   2 314 440.00   

honoraires de maitrise d'œuvre (15%) 328 830.00      347 166.00      
TOTAL travaux inclus honoraires MOE 2 521 030.00   2 661 606.00   

hyp. basse hyp. haute hyp. basse hyp. haute hyp. basse hyp. haute

LOGEMENTS BRS+LLS 2 995 128.00   3 112 025.00   284 537.16      295 642.38      3 279 665.16   3 407 667.38   
EQUIPEMENT PETITE ENFANCE 2 192 200.00   2 314 440.00   328 830.00      347 166.00      2 521 030.00   2 661 606.00   

TOTAL 5 187 328.00   5 426 465.00   613 367.16      642 808.38      5 800 695.16   6 069 273.38   
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  2 192 200,00   2 314 440,00 15%    328 830,00      347 166,00   3.20%   10 522,56   4.80%   16 663,97   

  2 995 128,00   3 112 025,00 9.50%    284 537,16      295 642,38   
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