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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DES PARCELLES AE 347, 357, 380, 382, 404 et 418p
Lieudit « Le Chateau »

Commune d’EPAGNY METZ-TESSY / SOCIETE SNC LES LUCIOLES /
ASL LES NATURELLES

IDENTIFICATION DES PARTIES

ENTRE

La Commune d’EPAGNY METZ-TESSY, collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département de la Haute-Savoie, ayant son
siége social en I'Hotel de Ville d’'EPAGNY METZ-TESSY, identifiée au Répertoire
National des Entreprises et de leurs Etablissements sous le numéro SIREN sous
le numéro 200 053 551,

Représentée aux présentes par Monsieur Roland DAVIET, Maire en
exercice de ladite Commune, en exécution d’une décision de Monsieur le Maire
[ R en date du ..o , devenue exécutoire par
suite de sa transmission a la préfecture de la Haute-Savoie en date du
.................................... et de sa publication par voie d'affichage le

Pouvant ci-aprés étre dénommée dans le corps du présent acte sous le
vocable « LA COMMUNE ».

DE PREMIERE PART,

ET

La Société dénommée LES LUCIOLES, Société en Nom Collectif, dont le
siege est a ANNECY (74000, 33 Ter avenue de France, identifiée au Répertoire
National des Entreprises et de leurs Etablissements sous le numérc SIREN
829 265 297 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d’ANNECY.

Représentée aux présentes par Monsieur Grégory MONOD, agissant en
gualité de Président de ladite société et ayant tous pouvoirs a l'effet des
présentes, tant en vertu des statuts que de la lol.

Pouvant ci-aprés étre dénommée dans le corps du présent acte sous le
vocable « La société SNC LES LUCIOLES ».

DE DEUXIEME PART,
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ET

L’Association Syndicale Libre LES NATURELLES, dont le siége est a XXX,
Représentée aux présentes par XXXX, agissant en qualité de XXX et ayant
tous pouvoirs a I'effet des présentes,

Pouvant ci-apreés étre dénommeée dans le corps du présent acte sous le
vocable « L'ALS LES NATURELLES »,

DE TROISIEME PART,

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne
peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent
aux présentes, et elles déclarent notamment :

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement
ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;

- gu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou
dissolution ;

- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels
que : capital, siege, numéro dimmatriculation, dénomination, sont exacts,

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent
domicile en leurs demeures ou sieges respectifs,

EXPOSE

Par arrété n° 119-2017 en date du 7 avril 2017, Monsieur le Maire
d'Epagny Metz-Tessy a accordé & la société (SAS) SOGIMM Maurice
Constructeur, représentée par Monsieur Grégory MONOD, le permis de construire
n® 07411216X0049 pour la constructicn d'un ensemble de 149 logements dont
111 en accession libre et 38 en locatif social pour une surface de plancher totale
de 10 234 m?2, sur un tenement foncier situé lieudit « Le Chateau », a Epagny
Metz-Tessy (74330), cadastré section AE n°78, n°79, n°80, n°8ia, n°82a,
n°83a, n°84, n°85, n°86, n°87, n°88, n°89a, n°90a, n°90b.

Il est ici précisé que ce programme est nommé « Les Naturelles ».

Par arrété n® 169-2017 en date du 4 mai 2017, le permis de construire
susvisé n°® 07411216X0049 a été transféré a la SNC LES LUCIOLES représentée
par Monsieur Gregory MONOD (PC n® 07411216X0049T(1).
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Par arrété n°® 320-2017 en date du 23 octobre 2017, Monsieur le Maire a
accordé a la société SNC LES LUCIOLES le permis de construire modificatif
n® 07411216X0049M02 portant sur la correction de l'emprise fonciére (surface
totale inchangée), le déplacement des batiments GH et 1J, la création d'un
merlon, la modification de la distribution des places de stationnement et du tracé
de voirie, le déplacement du parking Nord-Est, la medification de la rampe
d'accés au batiment K, l'ajout de végétation au Nord (rue des Castors), le
déplacement de la végétation au Nord (rue du Canal}, la modification du
découpage des lots (PC 32) et des modifications des fagades (ouvertures
revétements, couvertures de balcons).

Par arrété n° 11-2018 en date du 18 janvier 2018, le permis de construire
a été transféré a Haute-Savoie Habitat pour les 38 logements locatifs sociaux
répartis dans les batiments I, J et K (PC n® 07411216X0049703), la société SNC
LES LUCIOLES restant bénéficiaire du permis de construire pour les 111
logements dédiés a 'accession a la propriété.

Par arrété n° 203-2018 en date du 14 juin 2018, Monsieur le Maire a
accordé le permis de construire modificatif n® 07411216X0049M04 a la société
SNC LES LUCIOLES et Haute-Savoie Habitat portant sur la modification de la
pigce PC 32, plan de division du terrain et concernant 'emprise des différentes
copropriétés par rapport a I'ASL LES NATURELLES (intégration de places de
stationnement destinées aux personnes a mobilité réduite et des souches de
ventilation dans le périmetre des copropriétés).

Par arrété n° 37-2021 en date du 21 janvier 2021, Monsieur le Maire a
accordé le permis de construire modificatif n® 07411216X0049M05 a la societé
SNC LES LUCIOLES et Haute-Savoie Habitat portant sur des modifications de
facades, de l'emprise des bassins de rétention, des places de stationnement
(ajout de places pour personnes a mobilité réduite), de I'accés au batiment 1], du
chemin d'accés au béatiment A et K, de l'implantation d'arbres et l'ajout de
plantations et sur le déplacement d'un local 2 roues, Fagrandissement du local
ordures ménageres/2 roues du batiment A, des précisions concernant
I'implantation de deux abris pour boites aux lettres.

Le terrain d’assiette de ce programme de construction de 149 logements
correspondant a I'Orientation d’Aménagement et de Programmation dite « Zone
1AUb et secteur Ns / secteur « du Chateau ».

L'emprise du projet est concernée par une zone humide identifiée a
I'inventaire départemental, Il s’agit de la zone humide codifiée 74ATESTERS
1619 « Marais d’Epagny / zone commerciale », d'une surface de 163 465 m?2. Les
terrassements entrainent un impact sur la zone humide d'une surface de 4 817
m2.

Conformément au Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, la surface impactée et a compenser sur un plan réglementaire se
présente de la maniere suivante :

- zone humide impactée : 4 817 m=2

- compensation zone humide : 200% soit 9 634 m=.
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La société SNC LES LUCIOLES a donc déposé le 16 avril 2018 auprés de la
Préfecture de Haute-Savoie un dossier de Déclaration au titre des articles
L. 214-1 et L. 214-6 du Code de Venvironnement enregistré sous le
n°® 74-2018-00063. Des observations ayant été formulées par la Direction
Départementale des Territoires (DDT), une note complémentaire a donc été
déposée en 2021 par la société SNC LES LUCIOLES.

Par ailleurs, par arrété n® 2018-534 en date du 11 mal 2018, Monsieur le
Préfet de la Haute-Savoie a prescrit une fouille archéologique préventive
préalable a la mise en ceuvre du programme « Les Naturelles »,

Considérant que les prescriptions archéologiques induites par le résultat de
cette fouille ne permettent pas de réaliser l'ensemble des mesures
compensatoires sur le terrain d’assiette de l'opération, la société SNC LES
LUCIOLES sollicite la mise a disposition des parcelles communales pour vy réaliser
une partie de ces mesures compensateoires pour répondre a la DDT dans le cadre
du complément de dossier « Loi sur I'Eau » et pour ainsi lui permettre de déposer
sa Déclaration Attestant de I"Achévement et la Conformité des Travaux (DAACT).

CECI ETANT EXPOSE, les parties ont convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de la convention

A SOCIETE SNC LES LUCIOLES et L’ASL LES NATURELLES sont autorisées
a occuper 3 titre précaire et révocable le ténement désigné a larticle 2
dépendant du domaine privé de LA COMMUNE.

Cela signifie que la société SNC LES LUCIOLES et L'ASL LES NATURELLES
ne disposent d'aucun droit a son renouvellement une fois celle-ci arrivée a
expiration.

L'autorisation accordée par LA COMMUNE est strictement personneile. Elle
est délivrée a la société SNC LES LUCIOLES et a L'ASL LES NATURELLES qui sont
tenues d'occuper elles-mémes et d'utiliser directement en leur nom et sans
discontinuité le bien mis a dispaosition.

lL.a société SNC LES LUCIOLES et L'ASL. LES NATURELLES ne peuvent des
fors pas céder librement leur droit d’'occupation a un tiers, qu’il s’agisse d'une
personne morale ou physique. Toutefois et nonobstant ce qui précéde, la
présente convention pourra bénéficier a toute société gérée par la société SNC
LES LUCIOLES ou mandatée par L'ASL LES NATURELLES pour répondre a leurs
obligations au titre de la présente convention.

L.a présente convention d’occupation temporaire du domaine communal est
consentie a la société SNC LES LUCIOLES exclusivement en vue de réaliser les
aménagements de requalification de la ripisylve du cours d’eau dans le cadre des
mesures de compensation a mettre en ceuvre,

La société SNC LES LUCICLES ne peut sous aucun prétexte attribuer une
autre.destinationwaux lieux mis a disposition.
074-200053551-20220712-DEL-120722-68-DE
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La présente convention d’occupation temporaire du domaine communal est
consentie a L’ASL LES NATURELLES exclusivement en vue d’assurer, aprés dépot
de la DAACT, l'entretien des aménagements réalisés par la société SNC LES
LUCIOLES et tels que définis a I'article 4 des présentes.

L’ASL LES NATURELLES ne peut sous aucun prétexte attribuer une autre
destination aux lieux mis a disposition ni réaliser d’autres aménagements.

Article 2 : Désignation et origine de propriété du ténement mis a
disposition

La présente convention porte sur le ténement tel qu’identifié ci-dessous
sous hachures jaunes, d'une superficie totale de 3 025 m?2 et constitué :

- des parcelles cadastrées section AE n°347, n°357, n°380, n°382 et n°404,
d’une superficie totale de 1 296 m2,

- d'une partie de la parcelle cadastrée section AE n°® 418, soit une superficie
de 1 729 m=2,

L'emprise de l'occupation figure sous hachures jaunes au plan ci-dessous
et correspondant a la zone d’aménagement identifiée sous I'appellation « ZCs»
dans le dossier « Loi sur I'Eau » déposé par la société SNC LES LUCIOLES.

Commune d'Epagny Metz-Tessy (74)
"les Naturelles"

Modalités de compensation

[z
o eompensation 2one humide ;
«« Canalisation dvacuation EP

Tranchée de difusion

E Emprise du projet g'obal
« Canalsation P

- Fond des basing de ritention

D Bassin versant
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2.1 Parcelle cadastrée section AE n°347

D'une contenance de 417 m?, la parcelle cadastrée AE n°347 objet de la
présente convention est issue de la parcelie anciennement cadastrée AE n°82.
En effet, la parcelle AE n°82 a été annulée et divisée en quatre nouvelles
parcelles :
o les parcellies AE n°344, n°345 et n°346 vendues a la société SNC
Les Lucioles ainsi quil résulte d'un acte regu par Maitre Jean-Marc
NAZ, notaire a ANNECY, le 12 avril 2017,
o la parcelle AE n°347 restant la propriété de la Commune d’Epagny
Metz-Tessy.

La Commune d'Epagny Metz-Tessy était propriétaire de la parcelle
cadastrée section AE n°82 par suite de 'acquisition qu‘elle en a faite de Mme
Mireille Andrée Pierrette QUETANT épouse PIODA, ains! gu’il résulte d’'un acte
recu par Maitre Bernard PACAUD, notaire a ANNECY, le 14 décembre 2010.

2.2 Parcelle cadastrée section AE n°357

D'une contenance de 42 m?2, la parcelle cadastrée AE n°357 objet de la
présente convention est issue de la parcelle anciennement cadastrée AE n°®90,
En effet, la parcelle AE n°90 a été annulée et divisée en dix nouvelles
parcelles :
o les parcelles AE n°348, n°349, n°350, n°351, n°352 et n°353
vendues a la société SNC Les Lucioles ainsi qu’il résulte d’un acte
recu par Maitre Jean-Marc NAZ, notaire a ANNECY, le 12 avril 2017,
o les parcelles AE n°354, n°355, n°356 et n°357 restant la propriété
de la Commune d’Epagny Metz-Tessy,

La Commune d’Epagny Metz-Tessy était propriétaire de la parcelle
cadastrée section AE n°90 par suite de l'acquisition qu’elle en a faite de
I’Association dénommeée ASSOCIATION SYNDICALE DES MARAIS DE SILLINGY-
POISY-EPAGNY, ainsi qu'il résuite d'un acte regu par Maitre Bernard PACAUD,
notaire a ANNECY, le 20 et 22 décembre 2004,

2.3 Parcelles cadastrées n°380, n°382 et n°404

D’'une contenance de 121 m?, la parcelle cadastrée AE n°380 objet de ia
présente convention est issue de la parcelle anciennement cadastrée AE n°81,

En effet, la parcelle AE n°81 a été annulée et divisée en deux nouvelles
parcelles, a savoir les parcelles AE n°379 et n°380.

D‘une contenance de 488 m2, la parcelle cadastree AE n°382 objet de la
présente convention est issue de la parcelle anciennement cadastrée AE n°83.

En effet, la parcelle AE n°83 a été annulée et divisée en deux nouvelles
parcelles, a savoir les parcelles AE n°381 et n°382.

D'une contenance de 228 m2, la parcelle cadastrée AE n°404 objet de la
présente convention est issue de la parcelle anciennement cadastrée AE n°89,

En effet, la parceile AE n°89 a été annulée et divisée en deux nouvelles
parcelles, & savoir les parcelles AE n°403 et n°404,

Accuse bescepfr@ipiNe  d'Epagny | Metz-Tessy est proprietaire des parcelles

ca c%m%mm2022°7lEDEL120(éei':”8%5.380 n°382 et n°404 par suite de 'acquisition qu’elle en
ate de ré epu n préfecture :,20/Q7/. éﬁ\l . - i - r ”
a faite de 18 sociéte SNC Les Lucu)les, ainsi qu’il resulte d'un acte regu par Maitre

Audrey LECHARTIER, notaire a ANNECY, le 14 juin 2019.



7717

2.4 Parcelle AE n° 418 pour partie

D‘une contenance de 3 395 m2, la parcelle AE n°® 418 objet de la présente
convention est issue de la parcelle anciennement cadastrée AE n°® 356.
En effet, la parcelle cadastrée AE n°356 a été annulée et divisée en trois
parcelles :
o la parcelle AE n°416 vendue a M. Antoine Roger Joseph SIBOUL,
ainsi gu'il résulte d'un acte regu par Maitre Audrey LECHARTIER,
notaire a ANNECY, le 30 juin 2020,
o la parcelle AE n®417 vendue & Mme Aurélie Carine Anne BLANC,
ainsi gu’il résulte d'un acte regu par Maitre Audrey LECHARTIER,
notaire a ANNECY, le 10 juillet 2020,
o la parcelle AE n°418 restant la propriété de la Commune d’Epagny
Metz-Tessy.

La parcelle anciennement cadastrée AE n°356 est elle-méme issue de la
parcelie cadastrée AE n°90.

La Commune d'Epagny Metz-Tessy était propriétaire de la parcelle
cadastrée section AE n°90 par suite de l‘acguisition qu'elle en a faite de
I'Association dénommeée ASSOCIATION SYNDICALE DES MARAIS DE SILLINGY-
POISY-EPAGNY, ainsi qu'll résulte d'un acte regu par Maitre Bernard PACAUD,
notaire a ANNECY, le 20 et 22 décembre 2004.

Article 3 : Etat des lieux

La société SNC LES LUCIOLES déclare avoir une parfaite connaissance du
terrain. Elle prend le terrain dans |'état dans lequel il se trouve le jour de l'entrée
en jouissance sans aucune garantie de la part de LA COMMUNE, sans pouvoir
élever aucune réclamation, ni former aucun recours contre LA COMMUNE en
raison de la situation ou de Vétat du terrain, du sol et du sous-sol.

Ainsi, la société SNC LES LUCIOLES prend en charge toutes les
conséquences directes et indirectes, notamment financiéres, qui seraient {iées &
la réalisation de tous les risques liés a I'état du sol et du sous-sol.

Elle prend en particulier a sa charge 'ensemble des risques de pollution.

La société SNC LES LUCIOLES prend également & sa charge l'ensemble
des obligations liées a la recherche archéologigue.

Elle supportera seul I'ensemble des conséguences notamment financiéres,
directes et indirectes, qui pourraient résulter de la présence de vestiges
archéologiques dans le sous-sol du terrain.

Elle supportera de méme les conséquences directes et indirectes des
risgues hydrogéologiques et géotechniques.

Toutefols, en cas de vice caché du terrain qui serait révélé par les études
conduites par la société SNC LES LUCIOLES et rendant celui-ci impropre a la
destination prévue par la présente convention, la sociéeté SNC LES LUCIOLES
pourra renoncer au bénéfice de la présente autorisation aprés en avoir informé

Accusé de récept!‘U n%&@MNUNt \ - r
Date ae aenanmeson nieaabs cette hypothése, la société SNC LES LUCIOLES ne pourra réclamer
Date de receptonp9Rd *THdfemnisation| a LA COMMUNE, ni demander la mise a disposition

d’autres lieux.
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La société SNC LES LUCIOLES souffrira des servitudes passives,
apparentes ou occultes, continues ou discontinues, de droit public ou de droit
privé, pouvant grever le terrain.

La Commune déclare a ce sujet qu’elle n’a laissé acquérir aucune servitude
sur les biens ohjets des présentes et qu’a sa connaissance il nen existe aucune
autres que celles pouvant résulter de la loi, de l'usage ou de la situation naturelie
des lieux, des prescriptions administratives relatives notamment a I'urbanisme et
a l'alignement, des titres antérieurs.

Article 4 : Nature et consistance des travaux autorisés

Les biens mis a disposition sont concernés par un cours d'eau canalise, se
jetant dans le Nant de Calvi et dénommeé Canal de la Monnaie.

Sur les biens mis a disposition, fa société SNC LES LUCIOLES est autorisée
a proceéder aux aménagements suivants qui sont cohérents avec la réflexion
menée par LA COMMUNE pour la requalification de ce cours d’eau, & savoir :

- requalification de fa berge rive gauche (parcelle AE 418) en recréant une
ripisylve (environ 9m a 10m de large - en surface horizontale) par
adoucissement et agrandissement du rampant de la berge puis
revégetalisation par plantation d’espeéces arbustives (Saules, Frénes,
Aulnes ..) et herbacées adaptées au gradient d’hydromorphie
(Brachypodium sylvaticum, Angelica sylvestris, Vicia sepium, ...).

Cette ripisylve sera connectée aux nouvelles zones humides créées par la
société SNC LES LUCIOLES, dans le cadre desdites mesures
compensatoires, sur d'autres tenements jouxtant.

- reconstitution de prairie humide (parcelles AE 347, 357, 380, 382, 404) de
par les mesures mises en place sur des ténements jouxtant et identifies au
plan ci-dessus et correspondant aux zones d’ameénagement identifiées par
I'appellation « ZC1 », « ZC2 » et « ZC3 »,

Cependant une variante pourrait amener a élargir la ripisylve sur ces
parcelles communales mises a disposition (tout ou partie de la surface).

Les ameénagements réalisés sont plus amplement détaillés dans Jes documents
intitulés :

- « Projet Les Naturelles -~ Commune d'Epagny Metz-Tessy -
Accompagnement environnemental dans le cadre du Dossier Loi sur Eau
(DLE) » en date du 5 novembre 2021 (annexe 2},

-« Cahier des clauses technigues particulieres — Réhabilitation zones
humides Les Naturelles Epagny Metz-Tessy » {annexe 3).
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S’agissant d’une condition essentielle et déterminante des présentes sans
laguelle LA COMMUNE n’aurait pas contracté, la société SNC LES LUCIOLES ne
pourra procéder a d’autres aménagements que ceux définis aux présentes sur le
tenement occupé, ni édifier aucune construction ou structure de quelques
natures autres.

La société SNC LES LUCIOLES s’oblige a poursuivre la réalisation desdits
aménagements jusqu’a leur complet achévement qui devra intervenir avant
I'’échéance de la présente convention, sous réserve de |'obtention des

autorisations necessaires a leur réalisation.
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Ces aménagements devront étre réalisés conformément aux régles de 'art
et aux dispositions réglementaires sachant qu’ils doivent étre compatibles avec la
classification des biens occupés en zone « Naturelle sensible (Ns) ».

Les études préalables et le projet définitif des aménagements devront étre
préalablement communiqués a LA COMMUNE, pour observation éventuelle.

La société SNC LES LUCIOLES fait son affaire de toutes les démarches
nécessaires a [‘obtention des autorisations administratives afférentes a la
réalisation des aménagements.

A ce titre, elle est autorisée a déposer toute demande d’autcrisation ou
tout dossier de déclaration correspondant sur le ténement communal objet de la
présente autorisation d’occupation, sans préjudice de son issue.

Si, dans un délai de six (6) mois a compter de la signature de la
convention, les autorisations n'ont pas été obtenues ocu ne sont pas devenues
définitives, les Parties se rencontreront pour envisager les conséguences de la
situation.

La société SNC LES LUCIOLES a seul la gualité de maitre d’ouvrage des
travaux réalisés sur la dépendance occupée et supportera 'ensemble des droits
et obligations attachés a cette qualité.

Néanmoins, la société SNC LES LUCIOLES s'engage a informer LA
COMMUNE de la tenue des réunions préparatoires de chantier, des réunions de
chantier ainsi que de la réunion de réception des travaux.

La société SNC LES LUCIOLES est responsabie de la surveillance des
travaux exécutés pour son compte.

La société SNC LES LUCIOLES devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour n’‘apporter aucun trouble de quelque nature qu’il soit aux
propriétés voisines.

Aprés achévement des travaux, la société SNC LES LUCIOLES fait
connaitre a LA COMMUNE dans un délai de trois (3) mois, la date d‘achévement
des aménagements. Elle remet a LA COMMUNE une attestation de la conformité
des aménagements a la réglementation relative aux zones « Naturelles sensibles
(Ns) »,

La sociéte SNC LES LUCIOLES s’engage a proceéder a la levée des réserves
éventuelles objet du procés-verbal de réception alors méme que la présente
convention serait échue,

LA COMMUNE se réserve la possibilité ultérieure de reconfigurer ou
modifier cet aménagement, et ce sans que la société SNC LES LUCIOLES puisse
prétendre a une indemnité au titre d’'un dommage subi.

Article 5 : Mode de financement des aménagements

Les aménagements projetés seront financés exclusivement par la société
SNC LES LUCIOLES,
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Article 6: Entretien et exploitation des parcelles mises a
disposition ainsi que des ouvrages et aménagements réalisés

A compter du jour de la signature des présente et jusqu'au dépdt en
mairie de la DAACT par ses soins, la société SNC LES LUCIOLES devra maintenir,
a ses frais les biens mis a disposition en bon état d’entretien, de nettoyage et de
propreté.

A l'échéance des travaux d’aménagement, la société SNC LES LUCIOLES
est tenue d’évacuer tout encombrant, matériel, déchets et autres présents sur le
site résultant des aménagements réalisés par la société SNC LES LUCIOLES.

Aprés dépbt en mairie par la societé SNC LES LUCIOLES de la DAACT du
programme immobilier «Les Naturelles », Ventretien des ouvrages,
aménagements et installations réalisés par la société SNC LES LUCIOLES sera a
la charge exclusive de L'ASL LES NATURELLES. Cette obligation d’entretien devra
&tre conforme au cahier des charges imposé par la DDT et a la réglementation et
aura une durée de vingt (20) ans & compter de la fin des travaux et devra étre
réalisée dans le strict respect du plan de gestion ci-annexé (Annexe 1).

En effet, conformément au dossier « Lot sur I'Eau » déposé par la société
SNC LES LUCIOLES, les membres de I'ASL LES NATURELLES ont a leur charge le
respect d‘un plan de gestion permettant un suivi sur une durée de 20 ans des
actions effectuées dans le cadre de la compensation de la zone humide.

A cet effet, LA COMMUNE autorise L'ASL. LES NATURELLES & occuper les
tenements objet de la présente convention.

L'échéance de ce délai de vingt (20) ans entrainera un transfert a LA
COMMUNE des charges d’entretien et de réparation des aménagements réalisés
sur le bien objet des présentes.

Toutefois, LA COMMUNE pourra solliciter L'ASL LES NATURELLES afin de
faire valoir la garantie de ou des entreprise(s) ayant réalisé lesdits
aménagements.

Il est ici précisé que L’ASL LES NATURELLES ne peut en aucun renoncer a
cette obligation d’entretien pour quelle que cause que ce soit,

A ce titre, en cas de non-exécution de ses obligations, LA COMMUNE peut
faire procéder d'office aux travaux d'entretien aux frais de L'ASL LES
NATURELLES.

Article 7: Mode de financement des travaux d'entretien et
d’exploitation

Les travaux d’entretien et d‘expioitation des aménagements réalisés par la
société SNC LES LUCIOLLES seront financés exclusivement par L'ASL LES
NATURELLES.
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Article 8 : Contrdle et surveillance

LA COMMUNE aura le droit de visiter 'emprise ou de les faire visiter par un
tiers mandaté par elle pour s‘assurer de I'exécution des aménagements autorisés
par les présentes.

A ce titre, la société SNC LES LUCIOLES et L'ASL LES NATURELLES
s'engagent a faciliter toutes inspections, tous contréles, toute surveillance que LA
COMMUNE jugerait utile d’exercer.

Article 9 : Durée de la convention

La convention entre en vigueur le jour de sa signature par les parties, et
plus précisément a la date la plus tardive en cas de signature différée.

Eile est consentie jusgu’au 31 décembre 2042 conformément au plan de
gestion (annexe 1) et ne pourra pas se proroger.

Le renouvellement éventuel de la convention devra faire I'objet d'un
avenant écrit attestant de I'accord des parties.

Article 10 : Droits temporaires et précaires

La convention vaut autorisation d’occupation temporaire du terrain désigné
a l'article 2.

Il est ici précisé que la convention d'occupation précaire n’est régie par
aucun texte légal. I s’agit d'une convention sui generis régie par la liberté
contractuelle. Ces conventions d'occupation précaire constituent donc une
création de la pratique et de la jurisprudence.

Elle n"est aucunement constitutive de droits réels.

La présente convention, qui n'est soumise a aucun régime particulier
concernant le louage dimmeuble, est consentie et acceptée aux charges, clauses
et conditions des présentes, sans préjudice du sort qui sera réservé au dossier de
Déclaration au titre de la Loi sur I'Eau,

A ce titre, la convention ne confere a la société SNC LES LUCIQLES ou a
L’ASL LES NATURELLES, qui le reconnait expressément, aucun droit au maintien
dans les lieux et aucun des droits ou avantages reconnus au locataire
d'immeubles a usage commercial, industriel ou artisanal ou & usage agricole.

La convention n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 et ne pourra conférer la propriété commerciale & la société
SNC LES LUCIOLES ou a L'ASL LES NATURELLES.

Article 11 : Cession et faculté de substitution

Toute cession totale ou partielle ou tout apport en société des droits objets
de la présente convention est interdit.
oesetetafpisceate nongbstant ce qui précede, la présente convention pourra
be MR EaLREGRIeté gérée par la société SNC LES LUCICLES.
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Article 12 : Responsabilité et assurances

De la date d’entrée en vigueur des présentes jusqu’au dépét de la DAACT
lige au programme immobilier « Les Naturelies » par ses scins, la société SNC
LES LUCIOLES, est seule responsable des dégats occasionnés au bien communat
occupé, aux occupants et autres personnes s'y trouvant, par elle-méme, par les
personnes dont eile doit répondre et les objets qu'elle a sous sa garde, Ainsi, la
société SNC LES LUCIOLES a I'obligation de surveiller le terrain mis a disposition
pendant la durée du chantier,

La société SNC LES LUCIOLES ne pourra pas inquiéter LA COMMUNE en
raison de troubles ou de dommages subis de toute autre personne, sauf la
faculté pour elle d'agir directement contre 'auteur du dommage.

La société SNC LES LUCIOLES est responsable de tout dommage causé par
la réalisation des aménagements et installations réalisées par elle. Elle a la
charge des réparations des dégats causés par elle-méme ou par ses
entrepreneurs aux ouvrages de voirie, aux réseaux divers et d’aménagement
général de la zone ol se trouvent le tenement mis a disposition.

Du dépbt par la société SNC LES LUCIOLES de la DAACT liée au
programme immaobiiier « Les Naturelles » jusqu’a l'expiration de la présente
convention, L'ASL LES NATURELLES est seule responsable des dégats
occasionnés au bien communal occupé, aux occupants et autres personnes s'y
trouvant, par eille-méme, par les personnes dont elle doit répondre et les chjets
qu'elle @ sous sa garde. Ainsi, L'ASL LES NATURELLES a l'obligation de surveiller
le terrain mis a disposition.

L’ASL LES NATURELLES ne pourra pas inquiéter LA COMMUNE en raison de
troubles ou de dommages subis de toute autre personne, sauf la faculté pour elle
d'agir directement contre Vauteur du dommage.

L’ASL LES NATURELLES est responsable de tout dommage causé par
lentretien et I'exploitation des aménagements et installations réalisées par la
société SNC LES LUCIOLES. Elle a la charge des réparations des dégats causeés
par elle-méme ou par ses entrepreneurs aux ouvrages de voirie, aux réseaux
divers et d’aménagement général de la zone ol se trouvent le ténement mis a
disposition.

En conséquence, aucune responsabilité ne pourra incomber a LA
COMMUNE, en raison de tout accident.et dommages de toute nature qui pourrait
résulter notamment de ['état de la nature du sol et du sous-sol, du relief, des
ouvrages ou objets apparents ou enfouis, des terrassements, de ['écoulement
des eaux... et qui pourraient survenir au cours de l'occupation au personnel
employé, ainsi qu'au matériel et aux instaliations.

LA COMMUNE est dégagée de toute responsabilité pour toute disparition
ou toute détérioration du matériel entreposé sur les terrains cbjets de la
présente convention.

La société SNC LES LUCIOLES et L'ASL LES NATURELLES devront, pour ce
qui les concerne, contracter toutes assurances de dommages aux biens et de
responsabilité civile auprés d'une ou de plusieurs compagnies d’assurance
notoirement sclvables.

Ces polices d'assurance devront garantir notamment la responsabilité
civile de fa société SNC LES LUCIOLES et de L'ASL LES NATURELLES en cas de

nocusé de recoWRITHRAGES  corporels, | matériels et immatériels causés aux tiers ainsi que

D Ve At ses  éqlipements contre les risques d’incendie, d‘explosion,
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Les polices souscrites devront garantir LA COMMUNE contre le recours des
tiers pour quelque motif que ce soit tiré de l'usage de la dépendance mise a
disposition.

La société SNC LES LUCIOLES et L'ASL LES NATURELLES communiqueront,
a premiére demande de LA COMMUNE, la copie des contrats d'assurance et de
leurs avenants.

La société SNC LES LUCIOLES et L’ASL LES NATURELLES sont néanmoins
tenues d'avertir les services de la mairie des usurpations, des dégradations et
détériorations qui pourraient étre commises.

Article 13 : Redevance d’occupation du domaine communal

La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine communal
est délivrée par LA COMMUNE a la société SNC LES LUCIOLES et a L’ASL LES
NATURELLES sans contrepartie financiére.

Aux termes de larticle L.2125-1 du Code général des collectivités
territoriales, « I'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut
étre deélivrée gratuitement lorsque I'occupation ou l'utilisation est la condition
naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage,
intéressant un service public qui bénéficie gratuitement a tous ».

En l'espéce, les aménagements participent & !a mise en valeur de la zone
« Naturelle sensible Ns ».

Article 14 ; Expiration de I'autorisation

En outre, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de
disparition du bénéficiaire (décés ou dissolution de la société), de vente ou de
transfert de la société SNC LES LUCIOLES,

Dans tous les cas, ta société ne pourra prétendre a Pattribution d'un autre
terrain.

Jusqu’a la date d'échéance des présentes fixée au 31 décembre 2042,
L’ASL LES NATURELLES ne peut en aucun renoncer & son obligation d’entretien
pour quelle que cause gue ce soit.

14.1 Retrait anticipé du titre

LA COMMUNE peut retirer la présente autorisation avant le terme fixé pour
un motif d'intérét général ou en cas de force majeure.

LA COMMUNE notifie a la société SNC LES LUCICLES ou a L’ASL LES
NATURELLES, par lettre recommandée avec accuse de réception, son intention
de procéder au retrait total ou partiel du titre avant le terme fixé deux (2) mois
au moins avant le retrait.
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A la date du retrait anticipé, quelle qu’en soit la cause, les aménagements
et installations de caractére immobilier existant sur la dépendance domaniale
occupée deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de LA COMMUNE
libres de tous privileges et hypothéques.

La résiliation anticipée par LA COMMUNE pour les motifs ci-dessus
n‘ouvrira pas droit a indemnisation.

14.2 Retrait pour inexécution des clauses et conditions

Les dispositions de cet article 14.2 cencerne exclusivement la société SNC
LES LUCIOLES, L'ASL LES NATURELLES ne pouvant en aucun rencncer a son
obligation d'entretien pour quelle que cause que ce soit.

Jusqu’au dépot de la DAACT lide au programme immobilier « Les
Naturelies », |‘autorisation pourra étre révoquée par LA COMMUNE en cas
d’inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions de la présente
convention et notamment :

- en cas de cession partielle ou totale sans autorisation de LA COMMUNE en
violation de l'article 6 ;

- en cas de non affectation des biens mis a disposition dans les conditions
définies par les parties dans la présente convention ;

- en cas de non-exécution ou de l'exécution seulement partielle des
engagements de la société SNC LES LUCIOLES tels qu'énoncés dans la
présente convention de nature a remette en cause la poursuite de
I‘'occupation autorisée.

Préalablement a la décision de retrait, LA COMMUNE met la société SNC
LES LUCIOLES en demeure de remédier au manguement constaté dans un délai
de deux (2) mois au moins, sauf en cas d’urgence, éventuellement prorogeable a
sa seule discrétion.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, LA COMMUNE peut alors
prononcer le retrait a I'expiration du délai fixé ou de la période de prorogation.

Le retrait pour inexécution des clauses et conditions de la présente
autorisation n‘ouvrira droit 8 aucune indemnisation du préjudice pouvant en
résulter & I'exception de lindemnisation de la valeur non amortie des
ameénagements et installations au jour de la prise d’effet du retrait.

14.3 Renonciation de la société SNC LES LUCIOLES au bénéfice de ia
convention

Les dispositions de cet article 14.3 concerne exclusivement la société SNC
LES LUCIOLES, L'ASL LES NATURELLES ne pouvant en aucun renoncer a son
obligation d’entretien pour quelle gue cause que ce soit.
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Sous réserve que la présente convention n'ait pas recu un début
d’exécution, en cas d'événement bouleversant I'économie générale du projet ou
compromettant définitivement la réalisation des aménagements autorisés, la
societé SNC LES LUCIOLES pourra renoncer au bénéfice de la présente
convention aprés un préavis de deux (2) mois courant a compter de la
notification de sa décision a LA COMMUNE par lettre recommandée avec accusé
de réception.

La société SNC LES LUCIOLES n‘a droit & aucune indemnisation.

Article 15 : Impoits et taxes

LA COMMUNE supportera tous les impéts, et notamment ['imp6t foncier
auxquels sont actuellement ou pourraient étre éventuellement assujettis le
terrain occupé et les aménagements et installations, quelles qu'en soient
Fimportance et la nature, qui seront réalisés en vertu de la présente autorisation.

Article 16 : Avenant a la convention

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention, définie d’'un commun accord entre les parties, fera I'objet d’un
avenant.,

Article 17 : Reglements des litiges

Les parties s’efforceront de régler a 'amiable tout différend éventuel relatif
a I'interprétation ou a I'exécution de la présente convention.

Le Tribunal compétent pour connaitre d’un différend relatif & la présente
convention est le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 18 : Absence de commission intermédiaire

les parties déclarent que la présente convention a été négocide
directement entre elles sans recours a aucun intermédiaire.
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Plan de gestion

Projet Les Naturelles — Commune d’Epagny Metz-Tessy -
Accompagnement environnemental dans le cadre du
Dossier Loi sur I'Eau (DLE) » en date du 5 novembre 2021
{annexe 2)

Cahier des clauses techniques particuliéres — Réhabilitation
zones humides Les Naturelles Epagny Metz-Tessy »
(annexe 3).

Fait & EPAGNY METZ-TESSY,
En trois exemplaires, dont un pour chacune des parties

I

Pour la société SNC LES LUCIOLES,
Monsieur Grégory MONOD.

Le e

Pour L'ASL LES NATURELLES / LA COPROPRIETE,
Madame XXX / Monsieur XXX.

Le i

Pour la Commune d'EPAGNY METZ-TESSY,
Le Maire, Roland DAVIET.
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Plan de gestion

Tableau 11 Planification prévue des opérations relatives aux mesures compensatoires sur une période de 20 ans.

Annexe 1

Actions Echéancier
Contenu ce e o o e iy -l 12 o e o pa. o - 4 4] 4 ] - 2 2 g 3
tehiunbiti Objectif opérationnel Portage / Réalisation § § § 8 S § S S E §' ﬁ‘ E E g g §' S 9 o § E
Création de la zone humide
: - . SNCLES LUCIOLES /
Travaux Recréer un complexe humide pour compenser -
; Entreprise X
hydraulique les pertes.
lot espace paysager
< || Requalification du cours d’eau
2 [ Travaux
gﬁ. hydraulique et Recréer un complexe humide pour compenser Commune ?
ﬁ végétalisation les pertes. {(Projet en cours de réflexion) ;
(ripisylve)
Eradication du Solidage
Eradiquer le Solidage sur la ZCs et éviter sa SNCLES LUCIOLES {
Arrachage manuel T ;
. prolifération sur les autres zones de Entreprise lot espace XX
oU Mécanique =
compensation. paysager
Suivi écologique des zones de compensation
Un suivi
ks
Soriogupe des Veérifier que les actions proposées ont bien yaacon
secteurs de s i Copropriétaires |
. permis de compenser les zones humides i X X 4 X X
compensation par L Bureau d'études
détruites.
un expert
écologue.
Entretien des nouvelles zones humides
g Laisser développer la végétation naturelle sur roproprctaes |
o : ;
Fauche les Zones de compensation ZC1, ZC2 et ZC 3 Presta;::;ea\;::retmn x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(¢) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x)
Lutter contre les espéces invasives surla Zone O
Fauche | arrachage REIR 4 Prestataire entretien xx | x| x(x) | x(x) [ x(x) | x(x) | x(x) [ x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x) | x(x)
de compensation ZL 5
paysager
Veille et arrachage s o
des indésirables | Lutter contre les espéces invasives sur les zones (omerietaures_f
o i S A Prestataire entretien 6 | 60 [ 6| 006|066 6] 06| 0|66 | G| 0|6 | 6|0 6| 00| X
invasives). PRDAgES

Légende : x : Réalisation 1 fois paran.

xx : Réalisation 2 fois paran.
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1- PREAMBULE

La SNC LES LUCIOLES, maitre d'ouvrage, a réalisé le programme de construction «les
Naturelles » de 149 fogements au lieu-dit « Le Chateau », sur la commune d'Epagny Metz-

Tessy.

Un dossier de Déclaration au titre des articles L214-1 et L214-6 du code de I'envirennement a
été réalisé en 2017. Dans Je cadre de linstruction de ce dossier, des observations ont €té
formulées par la Direction Départementale des Territoires.

La présente étude est réalisée afin d’apporter les éléments complémentaires demandés par les
services de [a DDT, dans le cadre de I'instruction,

Pour rappel, les précisions & apporter concernent les éléments suivants :

b

el

Respect des prescriptions du PLU pour la gestion des eaux pluviales,
Parcours & moindre dommage en cas de saturation du systéme de rétention,

Examen de la possibilité de surverser une partie du bassin versant 2 en direction de la
dépression humide sud,

Clarification du bilan des surfaces de zone humide impactée et mesures
compensatoires,

Engagement de suivi et d’entretien sur 20 ans (plan de gestion zone humide).

Accusé de réception en préfecture
074-200053551- 20220712 DEL 120722 68 DE

Date de-télé

Date @Hﬁ?‘?ﬂi‘g’}ﬁﬁ?@E@S 2%6%123 Les Maturelles » AGR ESTIS - 2021013RA 211108

i
ote Lulu,.uuuu_nn.uu e

DLE—Gestion-hydraudiquelel compensation ZH novernbre 21
Page 3f28



’ 2- ASPECTS HYDRAULIQUES

| 2.1- DONNEES PLUVIOMETRIQUES DE REFERENCE

Les données pluviométriques utilisées pour cette étude sont reprises de la note hydraulique
fournis dans le cadre de la demande initiale.
Ainsi, les coefficients de Montana retenus pour les calculs sont ceux de la station
météorologique de Chambéry-Aix sur la période de 1979 & 2014,.

Tableav1  Coefficients de Montana (Source : Dossier de Déclaration au titre des articles L214-1 et
suivants du Code de I'Environnement, CIERA Ingénierie conseil, janvier 2017)

Période de
a b
retour
30 ans 6,244 0,582

2.2 - ETUDE TECHNIQUE DU BASSIN VERSANT

2.2.1- Méthodologie

Pour le calcul du débit décennal de I'opération, la méthode rationnelle sera utilisée.
Pour le calcul des rétentions d'eaux pluviales, la méthode des pluies sera utilisée.

Dans le cadre de I'étude hydraulique initiale du cabinet CIERA, le projet a été découpé en 4 sous
bassins versants (BV 1.4 BV4) représentés sur la figure ci-dessous :

/]
L!;'! @f:fﬂmff/fﬂﬂuﬁ
4 D

R/ M"”Wﬁﬂ”"m- — v

Sous-bassin versanin®1
Sous-bassin versantn*2
Sous-bassin versantn®3
Sous-bassin versant n*4
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La superficie totale du bassin versant collecté est de 3,70ha. Le coefficient dimperméabilisation calculé sur la base des
aménagements projetés s"éléve 4 32%. La surface active totale déduite représente 1,47m2.

Voirie
Surface Cr  Surface

active m

Surface
totale

Sous-
BVn®

m? m?
08 1935

Surface Cr

100 08

Batiment

Espaces Verls
Cr Surface

Surface

200 - -
09 2700 4200 08

0.1
0.1
01
01

active

Total 37010 5550 087 4835 5300 08 4240 26160

01

2618

11691 0,32

Figurex Découpage en sous bassins versants et surfaces correspondantes (Source : Dossier de Déclaration
au titre des articles L214-1 et suivants du Code de 'environnement, CIERA Ingénierie conseil,

Jjanvier 2017).

Dans le cadre de I'exécution des travaux, le découpage des sous bassins versants BV1 et BV3 a

été légérement modifié de la fagon suivante :

N s T L

|__'j Sevitumiin vt n b

Sttt resart )

I | seansa msart ey

| seartamun vty

'; {4 { i e |

-:';.'] 1] o

\‘ ] ' __’h______h_,:: o] e
B R e R (e~ g

Figure 2

Les surfaces correspondantes sont les suivantes :
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Tableau 2

Surface des sous bassins versants

1189 | 0,8 951,21 1922 0,1
302 08 241,6

09 2311,2)

127 05 63,5 5581 | 0,1
4018 | 09 3616,2| 3157 08 25256] 8821 01

| 7400 | 0,1
6713" 0,9 5990,9] 46487 0,8 37184 23724’ 01

2.2.2 - Débits générés par le projet

2.3-

2.3.4

23.2

lls sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau3  Débits générés par le projet

OUVRAGES DE REGULATION

- Méthodologie

Comme précisé précédemment, les rétentions d’eaux pluviales seront dimensionnées par la
méthode des pluies.

Cette méthode est décrite dans le guide technique des bassins de retenue du Service Technique
de I'Urbanisme (Lavoisier 1994).

Elle consiste a calculer, en fonction du temps, la différence entre la lame d’eau précipitée sur le
terrain et la lame d'eau évacuée par le ou les ouvrages de rejet.

- Volume de rétention

Le projet prévoit trois bassins de rétention afin de collecter les eaux pluviales des sous bassins
versant BV1, BV2 et BV3.

Aucun aménagement n’est prévu dans le bassin versant BVy, ce dernier constitue une partie de
la compensation zone humide.

Les eaux pluviales du bassin versant BVabis seront récoltées et rejetées pour alimenter la zone
humide a I'ouest du projet.
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BV

Le volume de rétention du sous-bassin versant 1 est déterminé avec un rejet dans fa zone
humide (BV3).

Le débit de fuite de ce bassin de rétention sera de 7,8 [fs conformément a la note hydraulique
du cabinet CIERA.

Les résultats du calcul des volumes de rétention sont présentés ci-dessous

Débit de fuite 7,8is
Surface drainée m? 5 679 m?
Surface active m? 3 455 m?
Volume de retention 105 m3
Volume de rétention réalisé 127 m3

BV 2

Le volume de rétention du sous-bassin versant 2 est déterminé avec un rejet unique dans la
canalisation d’eaux pluviales de la commune située au sud du projet.

L e débit de fuite de ce bassin de rétention sera de 10,6 |fs conformément & la note hydraulique
du cabinet CIERA.

Les résultats du calcul des volumes de rétention sont présentés ci-dessous :

Débit de fuite 10,6 s
Surface drainée m? 5708 m?
Surface active m? 622 m?
Volume de rétention 4,5 M3
Volume de rétention réalisé 10m?

BV 3

Le volume de rétention du sous-bassin versant 3 est déterminé avec un rejet unique dans la
canalisation d’eaux pluviales de la commune située au sud du projet.

e débit de fuite de ce bassin de rétention sera de 22,2 Ifs conformément a la note hydraulique

du cabinet CIERA.
Les résultats du calcul des volumes de rétention sont présentés ci-dessous :

Débit de fuite 22,2lfs

Surface drainée m? 15 996 m?

Surface active m? 7 024 M2

Volume de rétention 168 m3

Volume de rétention réalisé 395 m3
@?%?fgo%‘éé?,%??gggz%”vE’_E_egozéni“.ffzglzz.es.oe i ) o
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2.3.3 - Bassin de rétention

BVa
Le bassin de rétention de 127 m? a été réalisé entre les batiments A et B. Ce bassin se rejettera
dans la zone humide (BV4) situé a Fouest du projet.

BV 2
Le bassin de rétention de 10 m?a été réalisé & 'ouest du batiment D. Ce bassin se rejettera dans
la canalisation d'eaux pluviales de la commune situé au sud du projet.

BV 3
Le bassin de rétention de 355 m? a été réalisé a l'ouest du batiment D. Ce bassin se rejettera
dans la canalisation d’eaux pluviales de la commune situé au sud du projet.

2.4 - RESEAUD’EVACUATION — PARCOURS A MOINDRE DOMMAGE

2.4.1 - Réseau d'évacuation — Sous-bassin versant 1

Une canalisation DN 400 mm a été mise en ceuvre avec une pente de 1% minimum pour
permettre |"évacuation du débit centennale de 138,80 /s.

En cas de saturation du systéme de rétention, les eaux pluviales pourront également déborder
dans la zone humide (BV 4) 2 I'ouest du projet.

2.4.2 - Réseau d'évacuation — Sous-bassin versant 2

Une canalisation DN 300 mm a été mise en ceuvre avec une pente de 1% minimum pour
permettre I'évacuation du débit centennale de 24,37 1js.

En cas de saturation du systéme de rétention, les eaux pluviales pourront &tre évacuées en
direction de la zone humide (BV 4) a l'ouest du projet.

2.4.3 - Réseau d'evacuation — Sous-bassin versant 3

Une canalisation DN 400 mm a été mise en ceuvre avec une pente de 0,% minimum pour
permettre 'évacuation d’un débit de 248 Ifs. Le débit centennal du bassin versant 3 est de 273,19
lfs. Les eaux pluviales ne pouvant étre évacuées par cette canalisation, elles se déverseront dans
le bassin de rétention du sous-bassin versant 2.

En cas de saturation du systéme de rétention, une surverse au niveau du bassin de rétention 2
a été réalisée.
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Figure3 Réseau d'évacuation — Bassin versant 3

2.5- COMPATIBILITE AVEC LE PLU
Le PLU en vigueur a la date de dép6t du PCimpose les préconisations suivantes :

« EAUX PLUVIALES

> Lagestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions des
annexes sanitaires et du zonage de [assainissement — volet eaux pluviales.

> La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine
public est exigée sur les voies et accés privés.

> Les eaux de pluie en provenance des toitures, loggias, balcons et toutes saillies ne doivent
pas se déverser librement sur le Domaine Public mais étre obligatoirement évacuées par
des dispositifs de descente d’eaux pluviales raccordées au réseau. »

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales réalisés sont donc compatibles avec les
préconisations du PLU d'octobre 2016.

Accusé de réception en préfecture
074-200053551-20220712-DEL-120722-68-DE

Srosbdrvs
Date de-télétransmission—-20/07/2022

Date dgN¢CERiDD PIETROIUFS 2¢/A5(2022L es Naturelles » AGRESTIS - 2021013RA_211105

Note rﬁmp| 4 taire DLE — Gestion hydraluiiqnln et compensation ZH novembre 21
Page 9/28



‘ 3- IMPACT MILIEUX HUMIDES ET COMPENSATION

[ 3.1- IMPACT DU PROJET SUR LES MILIEUX HUMIDES

Le programme de construction a une emprise totale de 3,7 ha.

L'emprise du projet est concernée par une zone humide identifiée & I'inventaire départemental.
Il s’agit de la zone humide codifiée 74ASTERS1619 « Marais d'Epagny / zone commerciale »

d’une superficie totale de 163 465 m2.

Les terrassements entrainent un impact sur la zone humide d’une surface de 4 817 m2.

A noter toutefois, qu’'une emprise en exhaussement de sol (dite «zone du chateau»), ne
I I
présente pas a ce stade de faciés de milieux humides (tant par le critére végétation que par le

critére sol).

> Emprise globale du projet : 3,7 ha

commerciale » : 163 565 m?

> Zone humide impactée par le projet : 4 817 m?

>Zone humide de l'inventaire départemental 74ASTERS1619 « Marais d’Epagny / zone

3.2- APPROCHE REGLEMENTAIRE DE LA COMPENSATION

La disposition 6B-04 du Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhéne-Méditerranée en vigueur (2016-2021) stipule que la disparition de
zone humide doit viser une valeur guide de compensation de 200 % de la surface perdue.

Ainsi, la surface impactée et & compenser sur un plan réglementaire se présente de la maniére

suivante :

Surfaces
ZH impactée 4 817 m?
200%
Compensation ZH
9634 m?

> Surface de compensation nécessaire : 9 634 m?2

La carte page suivante présente le contexte du projet et I'emprise de zone humide impactée.
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Commune d'Epagny Metz-Tessy (74)
"les Naturelles"

Impact sur les milieux humides

D Emprise du projet global
G Périmétre de terrassement
D Zone humide (inventaire départemental)

Zone humide impactée

e Cours d'eau
..... Cours d'eau & expertiser

‘_j Emprise chateau { envahie par du solidage)

.. Savlaie, habitat naturel humide

25 ] 75 m "
L) )I

Accusé de réception en préfecture
074-200053551-20220712-DEL-120722-68-DE
Date de télétransmission : 20/07/2022

Date de réception préfecture : 20/07/2022

=

i
=
v
[
o
(V]
R

senneveln



33"

MODALITES DE COMPENSATION

3.3.1- Nature de la compensation

Pour plus de visibilité, la compensation est divisée en plusieurs zones (codification ZC1 4 ZCs),
illustrées par la carte « Modalité de compensation » page suivante.

Les mesures de compensation mises en ceuvre, comprennent la création de zone humide
(ZC1, ZC2 et Z(3), la requalification de la ripisylve du cours d’eau (ZCy) et I'éradication
d’une espéce exotique envahissante - le Solidage (dominant sur ZCs).

Les mesures sont caractérisées dans le tableau suivant.

Tableau 4  Synthése des surfaces de compensation et habitats naturels visés
Zone de compensation Emprse Emprlse'(ile | ; Habitats humides visés
totale ZH recréée | compensation
Prairies humides atlantiques et
- 2 2

ZC1 - Nord 1912 m 1726 M 36% subatlantiques (CB37.21)
Confortement de la saulaie et

ZC2 - Entre Bosse - i .

A 767 m?2 767 m? 16% Prairies humides atlantiques et

chateau et canal $
subatlantiques (CB37.21)
Prairies humides atlantiques et

2 2 2
45q+5ud ZE I e i subatlantiques (CB37.21)
Ripisylve avec végétation
Tl ligneuse et herbacée
- By s .du canal 3025 m? 2922m2 61% 4 oy i i
de la Monnaie + Prairies humides atlantiques
et subatlantiques (CB37.21)

ZCr - Bosse chateau 2156 m? 2156 m? 45% Pra!me Rl G

solidage
TOTAL 9991 m?2 9702 m? 201%

A noter: ZCs4 repose entiérement sur une emprise communale, constituée des parcelles
n°AE418 pour partie et n® AE347, AE357, AE380, AE382 et AE404 dans leur intégralité.

Tableau 5

Bilan des mesures de compensation
ZH impactée : 4817 m?
Compensation a réaliser : 200%
soit 9634 m?
Compensation au titre de la création de ZH (1er 100%) 3858 m?
soit 80%
Compensation au titre de la restauration de ZH (2&me 100%) 5844 m?
soit 121%
TOTAL compensation 9702 m?
soit 201%

Ainsi ces modalités représentent une compensation globale a hauteur de 201%.
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Commune d'Epagny Metz-Tessy (74)
"les Naturelles"

Modalités de compensation

] -
R

03
Y Ik
[
Aménagement hydrauligue.
pour compensation zone humide ;

«wwe Canalisation d'évacuation EP

Tranchée de diffusion

D Emprise du projet global

e Canalisation EP

- Fond des bassins de rétention

D Bassin versant

o 25 50 75 m ?
wd !

: R
GRESTISA

nen weveiappament (s

A

.%.
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3:3.2 - Etude technique de la compensation zone humide - ZC1, ZC2 et ZC3
D'une maniére trés générale, deux critéres sont a respecter pour assurer le bon fonctionnement
de ce type de mesure :

> Présence d'un engorgement du sol & minima jusqu‘a moins 5o centimétres par rapport
au niveau du terrain naturel, et ce, pendant au moins 6 4 10 mois de I'année.

> Répartition de I'eau dans le sol la plus généralisée et homogéne sur le plan spatial.

L'alimentation de la zone humide sera réalisée gréce a la création de tranchées de diffusion
dont le principe est illustré ci-apres.

Vue en coupe du réseau de distribution

IIi Y ‘I,' '?'r" / :\,Iu.! il :':;fmh:mrrﬁ:{f:y:%}
e — e :
f—[ﬁ' __
=
4 & JLINSLE.
= e

Tranchée de diffusion n®a
fL=o.5d0.6m/Prof. =0.6m
avec gravier-cailloux @ 40-80 mm)

Tranchée de diffusion n®2

NB : la connexion entre les tranchées de diffusion peut également étre assurée par des tranchées avec gravier-
cailloux en lieu et place de tuyau enterré

Vue en coupe d'une tranchee de diffusion

Systéme d'alimentation en eau

8 e 70 &Ly %G LT L S
‘}-,{'.- o }-\'.- ‘__J‘ {Tuyav enterré etfou tranchée de distribution) \R fa ..J&
(55 x
Remplissage gravier-cailloux S e
B40-8omm $ ‘/q o *
g PR r's o

Pente nulle fodo.59)

-
-+

Figure 4 Schémas de principe de la pose des drains réversibles (Source : Agrestis)

3.3.2.1- Quantité d'eau apportée a la zone humide

D'aprés le dossier loi sur I'eau initial, il est indiqué 1 221 mm avec 116,6 jours de précipitations.

50%C 300 mm
e5°C E——— "'H—--.Q___-_ 200 mm
" - '_.—-'.-"—_’—H__ o —
inienemnfl
Jan Fev. Mars  Awril Mai Juin Juil.  Apot Sept QOct.  Nov. Dec

I; Precipitation @ Temp.Max -5 Temp Min I
Source - Météo France - Station CHAMBERY-AIX {1981-2010)

La moyenne des précipitations est ainsi de 10,47 mm/j (soit 0,01047 m/j).
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